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湄渝高速路基挡墙病害治理工程（AK251+855.5~AK251+883.5

段右侧路基挡墙、AK271+155.2~AK271+201.2 段右侧路基挡墙） 

设计说明 

1. 工程背景 

经三明高速公路管理公司巡查，湄渝高速 AK251+855.5~AK251+883.5 段右侧路基挡墙及

AK271+155.2~AK271+201.2 段右侧路基挡墙墙身出现开裂，对高速公路运营存在较大安全隐患，

我司受三明管理公司委托对该段基挡墙病害治理设计。 

2. 设计依据 

（1）委托函； 

（2）《公路路基设计规范》（JTG D30－2015）； 

（3）《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）； 

（4）《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）； 

（5）《混凝土结构设计规范》（GB 50010—2010）； 

（6）《岩土工程勘察规范（2009年版）》（GB 50021-2001）； 

（7）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）； 

（8）《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB 50086-2015）； 

（9）《岩土锚杆（索）技术规程》（CECS 22:2005）； 

（10）《公路路基养护技术规范》(JTG 5150—2020)； 

（11）现场踏勘调绘资料。 

3. 工点概况及防护设计内容 

3.1 AK251+855.5~AK251+883.5 段右侧路基挡墙 

3.1.1 工程概况 

该段挡墙为衡重式挡墙，高约 3.6~4.8m（挡墙断面尺寸如图 11~12 所示），挡墙基础位于全

风化黑云母花岗岩。 

1 月 10 日到现场进行实地踏勘，该段路基存在以下病害： 

墙身分布水平、竖向裂缝，局部竖向裂缝直接从墙底部延伸到墙顶部（如图 2~3 所示），墙

身局部向外推移约 2cm（如图 4 所示）；挡墙路肩位置的路面有一条纵向裂缝（如图 1 所示），

位于超车道与行车道之间，裂缝宽约 0.5cm，长约 22m，深约 0.5m（如图 1 所示），护栏局部也

出现开裂；挡墙外侧平台约 1m（如图 5 所示）。 

经现场踏勘及查阅原设计资料，判定该工点病害原因为，长期雨水入渗，造成挡墙基底软

化，地基承载力下降，致使挡墙整体向外推移，路面产生纵向裂缝。 

 

图 1 AK251+855.5~AK251+883.5 段路面裂缝 

  
图 2 挡墙开裂 图 3挡墙开裂 

  
图 4 挡墙向外推移 图 5 挡墙外侧平台 

3.1.2 治理方案 

在现场踏勘的基础上，综合考虑造价、施工难度等因素，具体方案如下： 
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①在挡墙基底施打两排小导管注浆，小导管采用Φ50mm 无缝钢管，钻孔孔径Φ90mm，水

平间距 1m，竖向间距 1m，L=6m，具体位置及参数详见立面图； 

②在挡墙上布设竖梁，再施打小导管注浆，小导管采用Φ50mm 无缝钢管，钻孔孔径Φ90mm，

水平间距 2m，竖向间距 1.5m，L=14m，具体位置及参数详见立面图； 

③路面及挡墙裂缝处采用清灌缝处理。 

3.2 AK271+155.2~AK271+201.2 段右侧路基挡墙 

3.2.1 工程概况 

该段挡墙为衡重式挡墙，高约 3.2~5.2m（挡墙断面尺寸如图 11~12 所示），挡墙基础位于全

风化黑云母花岗岩。 

1 月 10 日到现场进行实地踏勘，该段路基存在以下病害： 

墙身分布两条竖向裂缝，从墙底部延伸到墙顶部，位于挡墙分段处（如图 7~8 所示），墙身

局部向外推移约 1cm（如图 7 所示）；挡墙路肩位置的路面有两条纵向裂缝（如图 6 所示），位

于行车道内，裂缝宽约 0.4cm，长约 20~23m，深约 0.6m（如图 6 所示），护栏局部也出现开裂

（如图 9 所示）；挡墙外侧平台约 0.9m（如图 10 所示）。 

经现场踏勘及查阅原设计资料，判定该工点病害原因为，长期雨水入渗，造成挡墙基底软

化，地基承载力下降，致使挡墙整体向外推移，路面产生纵向裂缝。 

 

图 6 AK271+155.2~AK271+201.2 段路面裂缝 

  
图 7 挡墙开裂 图 8 挡墙开裂 

  
图 9 护栏开裂 图 10 挡墙外侧平台 

3.2.2 治理方案 

在现场踏勘的基础上，综合考虑造价、施工难度等因素，具体方案如下： 

①在挡墙基底施打两排小导管注浆，小导管采用Φ50mm 无缝钢管，钻孔孔径Φ90mm，水

平间距 1m，竖向间距 1m，L=6m，具体位置及参数详见立面图； 

②施打小导管注浆，再在挡墙上施工竖梁，小导管采用Φ50mm 无缝钢管，钻孔孔径Φ90mm，

水平间距 2.5m，竖向间距 1.5m，L=12m，具体位置及参数详见立面图。 

③路面及挡墙裂缝处采用清灌缝处理。 

 

图 11 原设计衡重式挡墙尺寸表 
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图 12 原设计衡重式挡墙标准横断面 

4. 施工注意事项 

4.1. 施工组织设计 

在工程施工前，应对施工中的施工方法、施工工艺程序、劳动力组织和安全质量管理给出

详细的设计，并制订相应的施工设计书。 

4.2. 施工放线测量 

施工之前，要求按照设计图纸严格测放工程分区治理分界线位置；由于地形的复杂性和前

期测设工作的困难因素，难免存在一定的差异，如发现实测地形与设计图纸变化较大，应及时

上报设计、监理及业主代表，以便进行必要的设计补充完善或修正变更。 

4.3. 小导管注浆施工 

4.3.1. 施工机械 

主要机械：1、钻机；2、套管机；3、注浆机。 

成孔必须采用干法钻进，钻进时不允许加水，宜尽量选用小型潜孔钻。钻机采用 90mm 的钻

头，注浆机以及相应的套管设备额定工作压力不小于 2.0MPa，注浆量不小于 40L/min，注浆流

量计与压力表必须标定。 

4.3.2. 施工工序 

测放孔位→引孔→击入钢花管→制备水泥浆液→压浆→补浆。 

（1）按设计要求间距进行孔位施放； 

（2）成孔选用小型潜孔钻进行引孔，钻孔偏斜尺寸不应大于总长度的 1％，成孔后应采用

高压风冲洗孔壁； 

（3）钢花管制作好出浆孔后沿引孔位置击入填方中，应保证管体居中； 

（4）压浆浆液为纯水泥浆，采用制浆机进行浆液制备，浆液水灰比控制在 0.6～0.9，浆液

应搅拌均匀，随搅随用，须在浆液达到初凝前用完； 

（5）采用压浆泵进行压浆，控制压浆压力，出现压力急剧上升或压浆管剧烈抖动应立即停

止压浆，并迅速打开回浆筏门，避免漏浆。 

4.3.3. 注浆工艺 

注浆采用孔底返浆工艺，通过（预估）注浆量与注浆压力进行双控，并结合孔口补浆保证

浆液饱满。 

（1）分序开孔、埋管、注浆，同排注浆孔实行跳隔施工（至少两孔），注浆顺序是先注边

缘孔，后注中间孔； 

（2）成孔下管后，先进行第一次注浆，待孔口排气管溢浆后，稳压 3~5 分钟，间歇 5~10

分钟后，再进行一次注浆，此时可扎住排气管，适当升高注浆压力，以加大注浆量且稳压时间

不小于 5 分钟。如此往复其注浆压力达到设计确定的稳定压力，并结合孔口补浆保证浆液饱满

即可结束该管的注浆工作。 

（3）注浆过程中如发现周围坡面有冒浆点，则要暂停注浆，用水玻璃水泥砂浆或干硬性砼

把冒浆口堵住后再继续注浆。每一注浆孔都要按规定表格当场填写注浆记录。 

4.3.4. 施工注意事项 

在大范围注浆前，应先做实验，结合单孔注浆量选择合适的注浆压力。 

（1）为保证水泥浆液质量，拌制时应准确配料，充分搅拌。 

（2）现场配备专职技术人员旁站，负责注浆工作全过程的质量控制，并做好注浆钻孔的编

号及位置、水泥品种及标号、孔深、注浆压力、水灰比、注浆量、注浆时间和注浆孔周边情况

等原始施工记录。 

（3）注浆采用孔底返浆，并多次补浆，以保证浆液饱满；孔口采用土工布，缝制止浆袋（袋

内充填锯末），以保证注浆效果。在注浆过程中，发现浆液冒出地表即冒浆时，采用如下技术措
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施： 

①降低注浆压力，同时提高浆液浓度，必要时掺砂或水玻璃； 

②限量注浆，控制单位吸浆量不超过 30～40L/min 或更小一些； 

③采用间歇注浆的方法，即发现冒浆后就停注，待 15min 左右再注。 

（4）在注浆过程中，当浆液从附近其他钻孔流出即串浆时，采用如下技术措施加以处理： 

①加大第一次钻孔间的孔距； 

②在施工组织安排上，适当延长相邻两个钻孔施工时间的间隔，使前一次序孔浆液基本凝

固或具有一定强度后，再开始施工后一次序钻孔，相邻同一次序孔不要在同一高程钻孔中注浆； 

③对串浆孔或为待注孔，采用同时并联注浆的方法处理，如串浆孔正在钻孔，则停钻封闭

孔口，待注浆后再恢复钻孔。 

5. 施工安全注意事项 

5.1. 设计和施工安全法律、法规、规范及规程 

（1）《中华人民共和国公路法》（中华人民共和国主席令[1999] 第 25 号）； 

（2）《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令[1997] 第 91 号）； 

（3）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[1989] 第 22 号）； 

（4）《建设工程质量管理条例》（国务院令[2000] 第 279 号）； 

（5）《建设工程勘察设计管理条例》（摘录）（中华人民共和国国务院令 第 293 号）； 

（6）《建设工程安全生产条例》（摘录）（国务院令[2003] 第 393 号）； 

（7）《公路工程质量管理办法》（摘录）（交通部交公路发[1999] 第 90 号）； 

（8）《实施实施工程建设强制性标准监督规定》（摘录）（建设部令[2000] 第 81 号）； 

（9））《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）； 

（10）《公路工程抗震设计规范》（JTG B02-2013）； 

（11）《公路环境保护设计规范》（JTG B04-2010）； 

（12）《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）； 

（13）《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）； 

（14）《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）； 

（15）《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012）； 

（16）《公路土工合成材料应用技术规范》（JTG/T D32-2012）； 

（17）《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363—2019）； 

（18）《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）； 

（19）《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）； 

（20）《公路交通安全设施设计规范》（JTJ D81-2017）； 

（21）《公路交通安全设施设计细则》（JTJ/T D81-2017）； 

（22）《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671-2021）； 

（23）《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）； 

（24）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）等。 

5.2. 施工安全基本原则 

（1）按相关规范、规程，以设计图为基准，安全文明施工； 

（2）以监测指导施工，做好临时支护、临时排水等临时应急措施； 

（3）如采用施工脚手架的搭设应牢固可靠，并应加设足够的支撑或拉杆以保证其稳定。高 

空作业应有可靠的安全保护措施，严禁施工人员不系安全带施工，安全带应系在稳定物上； 

（4）开始施工前，安质部对施工人员进行入场安全教育、施工安全技术交底； 

（5）施工作业期间作业人员必须戴好安全帽、系好安全带等安全防护用品； 

（6）专设值班工程师，监督、指导施工，如发现问题、安全隐患及时处理； 

（7）严格遵守安全生产规章制度，自觉接受监理、业主等部门监督及指导； 

（8）施工前应进行交通安全管控，施工机具应根据现场实际情况调度； 

（9）根据《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）及《公路养护安全作业规程》（JTG 

H30-2015）等规范，结合施工实际情况编写施工组织设计及施工现场安全管控及交通布控等，

交通布控必须编制专项方案，并经论证审批。 



















右道封闭
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挡墙灌缝 路面修复

(m) （m） （kg） （m
2） （kg） （m

3） (套) （m
3） （m

3） (m
3
) （m

3） （m） （m） （m
3）

1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 37 38 43 44 45

1

AK231+858. ～ AK231+874. 挡墙背小导管注浆 右侧 第1阶 1:0.05 16.0 1010 5.8 322 89.1

AK231+858. ～ AK231+874. 挡墙基底小导管注浆 右侧 第1阶 1:0.05 16.0 222 61.5

AK231+858. ～ AK231+874. 路面清灌缝 右侧 第1阶 1:0.05 16.0 53

AK231+858. ～ AK231+874. 挡墙灌缝 右侧 第1阶 1:0.05 16.0 2.2

1010 5.8 2.2 53 544 150.6

2

AK271+167. ～ AK271+191. 挡墙背小导管注浆 右侧 第1阶 1:0.05 24.0 1114 6.4 240 66.5

AK271+167. ～ AK271+191. 挡墙基底小导管注浆 右侧 第1阶 1:0.05 24.0 294 81.4

AK271+167. ～ AK271+191. 路面清灌缝 右侧 第1阶 1:0.05 24.0 98

AK271+167. ～ AK271+191. 挡墙灌缝 右侧 第1阶 1:0.05 24.0 1.6

1114 6.4 1.6 98 534 147.8

2124 12.2 3.8 151 1078 298.4

M30

水泥浆

高填深挖路基工程数量表

湄渝高速路基挡墙病害治理工程

深挖路堑--坡体加固

锚固工程数量表

预应力锚索框架（梁、十字面板）

起 讫 桩 号 结构

挖方

坡率
长度

AK271+155.2~AK271+201.2段右侧挡墙

本段小计

C30

混凝土
竖梁

锚索

锚具

M40

水泥浆

预应力锚索

孔径

150mm

6束锚索

地梁

封闭
黏土

无粘结钢绞
线重量

砂浆调平层
HRB400

钢筋

序
 

号

工程                名称

2

AK251+855.5~AK251+883.5段右侧挡墙

本段小计

合计

位置 级数

工      程      数      量

50

无缝钢管
 路面清灌缝

M30

水泥浆

备注

工      程      数      量

注浆小导管

                  编制： 复核： 审核：         .
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板面尺寸
铝合金面

板

 外径60mm
、壁厚4mm
无缝钢管

铝合金滑
槽

铝合金角
钢

抱箍及底
衬 法兰盘

地脚螺栓
及紧固件

反光膜衬
底

反光膜字
符 基础钢筋 25号水泥

（cm × cm) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (m2) (m2) (kg) 混凝土(m3) （m）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

AK251+855.5~AK251+883.5段右侧挡墙

1
警告标志 施工+辅助标

志
148*200 单柱 1 25.31 172.89 2.96 1.78

2
警告标志 施工+辅助标

志
148*200 单柱 1 25.31 172.89 2.96 1.78

3 施工长度标志 148*200 单柱 1 25.31 172.89 2.96 1.78

4
禁令标志 限速80公里/

小时
120 *120 单柱 1 12.31 119.23 1.44 0.86

5
禁令标志 解除限速80公

里/小时
120 *120 单柱 1 25.31 119.23 2.96 1.78

6 警告标志 施工 △130 单柱 1 12.31 64.58 1.44 0.86

7 行驶方向导向牌 95*40 支架 1 2.128 67.07 2.5 1.20

标志 7 127.99 888.78 17.22 10.04

可变信息标志牌 3

1500mm*800mm附设施工警示灯
路栏

4

施工警示灯 10

1500mm*800mm水马 192

护栏安拆长度（m）

备注

交 通 布 控 数 量 表

布控数量

序
号

标 志 名 称

总计：

版面内容 支撑形式 数量

护栏安拆

编制： 复核： 审核：



第1页 共1页   S-12湄渝高速路基挡墙病害治理工程

板面尺寸
铝合金面

板

 外径60mm
、壁厚4mm
无缝钢管

铝合金滑
槽

铝合金角
钢

抱箍及底
衬 法兰盘

地脚螺栓
及紧固件

反光膜衬
底

反光膜字
符 基础钢筋 25号水泥

（cm × cm) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (m2) (m2) (kg) 混凝土(m3) （m）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

AK271+155.2~AK271+201.2段右侧挡墙

1
警告标志 施工+辅助标

志
148*200 单柱 1 25.31 172.89 2.96 1.78

2
警告标志 施工+辅助标

志
148*200 单柱 1 25.31 172.89 2.96 1.78

3 施工长度标志 148*200 单柱 1 25.31 172.89 2.96 1.78

4
禁令标志 限速80公里/

小时
120 *120 单柱 1 12.31 119.23 1.44 0.86

5
禁令标志 解除限速80公

里/小时
120 *120 单柱 1 25.31 119.23 2.96 1.78

6 警告标志 施工 △130 单柱 1 12.31 64.58 1.44 0.86

7 行驶方向导向牌 95*40 支架 1 2.128 67.07 2.5 1.20

标志 7 127.99 888.78 17.22 10.04

可变信息标志牌 3

1500mm*800mm附设施工警示灯
路栏

4

施工警示灯 10

1500mm*800mm水马 200

护栏安拆长度（m）

护栏安拆 备注

交 通 布 控 数 量 表

布控数量

序
号

标 志 名 称

总计：

版面内容 支撑形式 数量

编制： 复核： 审核：



 

 

预 算 编 制 说 明 
一、编制范围： 

主要工程内容：临时工程、路基工程、专项费用、工程建设其他、预备费。 

三、 编制依据： 

1、中华人民共和国交通运输部公告 2018年第 86号关于公布《公路工程建设项目概算预算

编制办法》（JTG 3830—2018）及《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）、《公路工程

机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）的公告、《福建省 2021 高速公路养护工程预算定额》。 

2、中华人民共和国交通运输部公告第 26 号交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资

估算编制办法》（JTG 3820—2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—

2018）中“税金”的有关规定的公告。（以下简称“交通运输部 2019年第 26号公告”） 

3、福建省交通运输厅文件闽交建〔2019〕31号福建省交通运输厅关于印发《福建省公路工

程建设项目估算概算预算编制补充规定》的通知（以下简称《补充规定》）。 

4、莆炎高速路基挡墙加固工程设计施工图纸。 

5、按照《编制办法》的要求根据设计图纸提供的工程数量，利用同望造价(标准加密锁 V10.7

版)进行编制。 

四、建筑安装工程费： 

1、直接费： 

人工费∶按《补充规定》规定，本工程人工费为 112 元/工日（含机械工）。 

材料费：材料单价参照 2022 年 12 月福建省交通工程造价管理站发布的“福建省交通（公

路、水运）工程各市主要材料除税价格信息”。同时结合市场近期材料价格综合确定原价，并

加计运费（除税价）、采保费后作为估算单价,地方材料均根据三明市交通运输局发布“三明市

2022年 12月份交通工程地方材料价格信息汇总表（除税价）”机械台班费：按《公路工程机械

台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）计算。 

2、设备购置费： 

设备购置费：本项目无。 

3、措施费： 

(1)、冬季施工增加费：根据《编制办法》规定，不计取； 

(2)、雨季施工增加费：根据《编制办法》相关规定，不计取； 

(3)、夜间施工增加费：按《编制办法》相关规定计算，不计取； 

(4)、特殊地区(高原地区、风沙地区、沿海地区)施工增加费：根据《补充规定》不计取； 

(5)、行车干扰施工增加费：根据《编制办法》规定，按 4001-5000考虑； 

(6)、工地转移费：根据《编制办法》转移距离按漳州市至工地的里程 50 公里计，并按相

关规定计算。 

4、企业管理费： 

(1)、基本费用、职工探亲路费、财务费用：按《编制办法》相关规定计算； 

(2)、主副食品运费补贴：根据《编制办法》相关规定，综合里程按 3km计； 

(3)、职工取暖补贴：根据《编制办法》规定，不计。 

5、规费： 

根据《补充规定》，养老保险费、失业保险费、医疗保险费、住房公积金的费率分别取 16%、

0.5%、8.5%、8.5%；工伤保险费在概算文件末尾新增费用栏列支，本估算计列在第三部分末尾，

规费中相应的工伤保险费费率取零。 

6、利润：根据《编制办法》规定，按定额直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42%计算。 

7、税金：根据“交通运输部 2019年第 26号公告”的规定，税率按国家最新规定的建筑业

增值税税率 9%计。 

8、专项费用： 

(1)、施工场地建设费：根据《编制办法》以定额建筑安装工程费减去专项费用为基数，按

相关费率表，以累进方法计算。 

(2)、安全生产费：按照《编制办法》规定，以建筑安装工程费的 1.5%计算。 

五、工程建设其他费： 

1、建设项目管理费： 

(1)、建设单位(业主)管理费、工程监理费、设计文件审查费、建设项目前期工作费：以定

额建筑安装工程费为基数，按《编制办法》的相关费率表，以累进方法计算；  

2、研究试验费：不计。 

3、工程保险费：根据《编制办法》规定，以建筑安装工程费（不含设备费）为基数，按 0.4%

费率计算。 

4、新增费用：根据《补充规定》，计列工伤保险费，按照项目总造价的千分之一点五计算。 

六、预备费： 

1、基本预备费：按照《编制办法》规定，按第一、二、三部分费用之和的 3%计算。 

2、价差预备费：不计。 

七、本项目工程预算总金额： 

1、预算总金额 23.2951 万元，其中建筑安装工程费 22.6166万元。 



表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：湄渝高速路基挡墙病害治理工程

编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-1 共 1 页第 1 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

226165.79 97.09公路公里 建设项目路线总长度（主线长度）1 第一部分 建筑安装工程费

临时工程 29921.47 12.84公路公里101

1 29921.47 29921.47 12.84项10106 AK251+855.5-AK251+883.5段右侧挡墙（交通布控）

1 10798.07 10798.07 4.64面1010601 标志

1 500 500 0.21面1010602 行驶方向导向牌

10 1000 100 0.43个1010603 施工警示灯

4 4000 1000 1.72个1010604 路栏

192 13623.41 70.96 5.85个1010607 水马

路基工程 183298.38 78.69km102

183298.38 78.69kmLJ07 路基防护与加固工程

183298.38 78.69km/处LJ0702 AK251+855.5-AK251+883.5段右侧挡墙

2.2 1500.5 682.04 0.64m3LJ070201 挡墙灌浆

2.2 1500.5 682.04 0.64m3LJ07020101 M30水泥浆

12774.58 5.48LJ070202 预应力锚索框架（梁、十字面板）

12774.58 5.48LJ07020201 地梁

1010 6419.15 6.36 2.76kgLJ0702020102 HRB400钢筋

5.8 6355.43 1095.76 2.73m3LJ0702020103 C30混凝土框架梁

533.86 0.23LJ070203 路面修复

53 533.86 10.07 0.23mLJ07020301 路面清灌缝

544 168489.45 309.72 72.33mLJ070204 注浆小导管

544 65773.68 120.91 28.24mLJ07020401 φ50无缝钢管

150.6 102715.77 682.04 44.09m3LJ07020402 M30水泥浆

专项费用 12945.93 5.56元110

9603.58 4.12元11001 施工场地建设费

3342.35 1.43元11002 安全生产费

公路公里2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费

公路公里3 第三部分 工程建设其他费

6784.97 2.91公路公里4 第四部分 预备费

6784.97 2.91元401 基本预备费

元402 价差预备费

232950.76 100.00公路公里5 第一至四部分合计

公路公里6 建设期贷款利息

232950.76 100.00公路公里7 公路基本造价

349.43 0.15公路公里8 工伤保险费

复核：编制：



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：湄渝高速路基挡墙病害治理工程

编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-1 共 2 页第 1 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产临时工程 路基工程
单价(元)

1001001 147.722工日人工 127.44720.275112

1051001 31.86工日机械工 27.0044.855112

1511034 5.916m3普C30-32.5-4(商)（普C30-32.5-4(商) 5.916525.35

2001002 1.035tHRB400钢筋 1.0353770

2001022 4.646kg20～22号铁丝（镀锌铁丝） 4.6465

2003004 0.009t型钢（工字钢,角钢） 0.0094177

2003008 2.067t钢管（无缝钢管） 2.0674699

2003015 0.519t钢管立柱 0.5195128.21

2003026 0.03t组合钢模板 0.034700.85

2009003 206.72kg空心钢钎（优质碳素工具钢） 206.726.84

2009004 54.4个Φ50mm以内合金钻头（Φ43mm） 54.431.88

2009011 4.114kg电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0） 4.040.0745.73

2009028 14.268kg铁件（铁件） 14.2685.3

2009029 347.137kg镀锌铁件 347.1376

3001001 0.021t石油沥青 0.0215115

3003002 554.974kg汽油（92号） 469.3985.5859.8

3003003 2016.542kg柴油（0号,－10号,－20号） 2002.32314.228.29

3005001 0.004t煤 0.004561.95

3005002 450.244kW�h电 449.1881.0550.65

3005004 153.04m3水 153.042.72

4003002 0.006m3锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格） 0.0061183

5003021 16.32kg微膨胀高效抗裂防水剂 16.324.27

5503005 0.021m3中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） 0.02192.45

5509001 175.664t32.5级水泥 175.664429

6007002 0.088t铝合金标志（包括板面、垫板及其他金属附件） 0.08816666.67

6007004 12.122m2反光膜 12.122170.94

6007015 19.2个水马 19.2341.88

7801001 379.226元其他材料费 379.2261

7901001 0.424元设备摊销费 0.4241

8001103 20.128台班气腿式风动凿岩机 20.12818.81

8005002 0.191台班
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机（JD250）

0.191172.74

8005083 11.46台班生产率50L/min压浆机(含拌浆机)（HB50/15） 11.46145.76

8007001 3.84台班装载质量2t以内载货汽车 3.84378.57

8007002 0.117台班装载质量3t以内载货汽车 0.117446.21

8007003 13.6台班装载质量4t以内载货汽车（CA10B） 13.6528.25

8007005 0.362台班装载质量6t以内载货汽车（CA141K,CA1091K） 0.362532.5

8009025 0.32台班提升质量5t以内汽车式起重机（QY5） 0.32688.95

复核：编制：



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：湄渝高速路基挡墙病害治理工程

编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-1 共 2 页第 2 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产临时工程 路基工程
单价(元)

8015028 1.649台班容量32kV�A以内交流电弧焊机（BX1-330） 1.6360.012172.82

8017039 0.201台班
排气量0.3m3/min以内电动空气压缩机（Z-0.3/7）

0.20126.24

8017049 33.184台班排气量9m3/min以内机动空气压缩机（VY-9/7） 33.184770.39

8099001 1790.071元小型机具使用费 1790.0711

复核：编制：



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：湄渝高速路基挡墙病害治理工程

编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-1 共 1 页第 1 页 03表

企业管理费
定额直接费

(元）
措施费序号 单位 工程量

人工费
施工机械使用

费
合计材料费

工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备购
置费（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

29921.472016.4518619.61 715.7289.86 942.95 1456.192270.88 14859.67 1869.77 19000.33公路公里临时工程1 101

29921.472016.4518619.61 715.7289.86 942.95 1456.192270.88 14859.67 1869.77 19000.33项 1
AK251+855.5-
AK251+883.5段右侧挡
墙（交通布控）

2 29921.4710106

10798.07891.588701.24 275.2250.83 78.49 669.83120.48 8295.58 416.06 8832.13面 1标志3 10798.071010601

500面 1行驶方向导向牌4 5001010602

1000个 10施工警示灯5 1001010603

4000个 4路栏6 10001010604

13623.411124.879918.37 440.48239.04 864.46 786.362150.4 6564.1 1453.71 10168.21个 192水马7 70.961010607

183298.3815134.73120318.22 3756.821543.3 5795.01 9320.8814274.06 96512.53 36961.05 147747.65km路基工程8 102

183298.3815134.73120318.22 3756.821543.3 5795.01 9320.8814274.06 96512.53 36961.05 147747.65km路基防护与加固工程9 LJ07

183298.3815134.73120318.22 3756.821543.3 5795.01 9320.8814274.06 96512.53 36961.05 147747.65km/处
AK251+855.5-
AK251+883.5段右侧挡
墙

10 LJ0702

1500.5123.89912.03 27.8714.36 40.03 70.81101.02 1088.36 34.15 1223.53m3 2.2挡墙灌浆11 682.04LJ070201

1500.5123.89912.03 27.8714.36 40.03 70.81101.02 1088.36 34.15 1223.53m3 2.2M30水泥浆12 682.04LJ07020101

12774.581054.787981.24 271.74129.09 803.33 621.952193.3 7357.71 342.69 9893.7预应力锚索框架（梁
、十字面板）

13 LJ070202

12774.581054.787981.24 271.74129.09 803.33 621.952193.3 7357.71 342.69 9893.7地梁14 LJ07020201

6419.15530.024479.1 141.6729.02 330.45 345.02803.15 3949.27 290.55 5042.97kg 1010HRB400钢筋15 6.36LJ070202010
2

6355.43524.763502.14 130.07100.06 472.88 276.931390.14 3408.44 52.14 4850.73m3 5.8C30混凝土框架梁16 1095.76LJ070202010
3

533.8644.08342.16 10.4615.21 68.01 27.29189.95 120.48 58.37 368.8路面修复17 LJ070203

533.8644.08342.16 10.4615.21 68.01 27.29189.95 120.48 58.37 368.8m 53路面清灌缝18 10.07LJ07020301

168489.4513911.97111082.79 3446.751384.65 4883.64 8600.8311789.79 87945.98 36525.84 136261.62m 544注浆小导管19 309.72LJ070204

65773.685430.8548649.89 1538.8401.87 2143.14 3753.824874.24 13442.73 34188.23 52505.2m 544φ50无缝钢管20 120.91LJ07020401

102715.778481.1262432.9 1907.95982.78 2740.5 4847.016915.55 74503.25 2337.61 83756.42m3 150.6M30水泥浆21 682.04LJ07020402

12945.9312945.93元专项费用22 110

9603.589603.58元施工场地建设费23 11001

3342.353342.35元安全生产费24 11002

226165.7917151.18138937.84 4472.511833.17 6737.96 10777.0716544.95 111372.21 38830.83 179693.91合计

复核：编制：
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表A.0.2-8 综合费率计算表

共 1 页

建设项目名称：湄渝高速路基挡墙病害治理工程

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费

Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.122 0.192 0.271 3.3325.885 0.521 0.224 6.109 0.521 16 0.5 8.5 8.5 33.52.747

02 石方 0.108 0.204 0.259 3.3634.973 0.47 0.176 5.149 0.47 16 0.5 8.5 8.5 33.52.792

03 运输 0.118 0.132 0.264 1.8885.719 0.154 0.157 5.876 0.154 16 0.5 8.5 8.5 33.51.374

04 路面 0.066 0.159 0.404 3.0564.987 0.818 0.321 5.308 0.818 16 0.5 8.5 8.5 33.52.427

04-1 路面（隧道路面） 0.066 0.159 0.404 3.0564.987 0.818 0.321 5.308 0.818 16 0.5 8.5 8.5 33.52.427

05 隧道 0.096 0.266 0.513 4.4441.195 0.257 0.257 1.195 16 0.5 8.5 8.5 33.53.569

06 构造物Ⅰ 0.114 0.274 0.466 4.4413.313 1.201 0.262 3.575 1.201 16 0.5 8.5 8.5 33.53.587

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.114 0.274 0.466 4.4413.313 1.201 0.262 3.575 1.201 16 0.5 8.5 8.5 33.53.587

07 构造物Ⅱ 0.126 0.348 0.545 5.7453.593 1.537 0.333 3.926 1.537 16 0.5 8.5 8.5 33.54.726

08 构造物Ⅲ(一般) 0.225 0.551 1.094 7.8463.373 2.729 0.622 3.995 2.729 16 0.5 8.5 8.5 33.55.976

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.225 0.551 1.094 7.8463.373 2.729 0.622 3.995 2.729 16 0.5 8.5 8.5 33.55.976

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.225 0.551 1.094 7.8463.373 2.729 0.622 3.995 2.729 16 0.5 8.5 8.5 33.55.976

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.225 0.551 1.094 7.8463.373 2.729 0.622 3.995 2.729 16 0.5 8.5 8.5 33.55.976

09 技术复杂大桥 0.101 0.208 0.637 5.0891.677 0.389 0.389 1.677 16 0.5 8.5 8.5 33.54.143

10 钢材及钢结构(一般) 0.104 0.164 0.653 3.1630.564 0.351 0.351 0.564 16 0.5 8.5 8.5 33.52.242

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.104 0.164 0.653 3.1630.564 0.351 0.351 0.564 16 0.5 8.5 8.5 33.52.242

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.104 0.164 0.653 3.1630.564 0.351 0.351 0.564 16 0.5 8.5 8.5 33.52.242

编制： 复核：



表A.0.2-11 专项费用计算表

建设项目名称：湄渝高速路基挡墙病害治理工程

06表编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-1 共 1 页第 1 页

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11001 施工场地建设费 {公路工程2019施工场地建设费} 9603.58 9604

11002 安全生产费 ({A}-{A}DESCDⅡ)*1.5% 3342.35 3342

复核：编制：



表A.0.2-13 工程建设其他费计算表

建设项目名称：湄渝高速路基挡墙病害治理工程

08表编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-1 共 1 页第 1 页

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

4 第四部分 预备费 6784.97

401 基本预备费
(建安工程费+第二部分 土地使用及拆迁补偿费+第三部分 工程建设其他费
)*3%

6784.97 (226165.79+0+0)*3%

复核：编制：



建设项目名称：湄渝高速路基挡墙病害治理工程

编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-1 共 1 页第 1 页

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 112

2 机械工 工日 1051001 112

3 普C30-32.5-4(商)普C30-32.5-4(商) m3 1511034 525.35

4 HRB400钢筋 t 2001002 3770

5 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 5

6 型钢工字钢,角钢 t 2003004 4177

7 钢管无缝钢管 t 2003008 4699

8 钢管立柱 t 2003015 5128.21

9 组合钢模板 t 2003026 4700.85

10 空心钢钎优质碳素工具钢 kg 2009003 6.84

11 Φ50mm以内合金钻头Φ43mm 个 2009004 31.88

12 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 kg 2009011 5.73

13 铁件铁件 kg 2009028 5.3

14 镀锌铁件 kg 2009029 6

15 石油沥青 t 3001001 5115

16 汽油92号 kg 3003002 9.8

17 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 8.29

18 煤 t 3005001 561.95

19 电 kW�h 3005002 0.65

20 水 m3 3005004 2.72

21 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1183

22 微膨胀高效抗裂防水剂 kg 5003021 4.27

23 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 92.45

24 32.5级水泥 t 5509001 429

25 铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件 t 6007002 16666.67

26 反光膜 m2 6007004 170.94

27 水马 个 6007015 341.88

28 其他材料费 元 7801001 1

29 设备摊销费 元 7901001 1

30 气腿式风动凿岩机 台班 8001103 18.81

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

31 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 台班 8005002 172.74

32 生产率50L/min压浆机(含拌浆机)HB50/15 台班 8005083 145.76

33 装载质量2t以内载货汽车 台班 8007001 378.57

34 装载质量3t以内载货汽车 台班 8007002 446.21

35 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 528.25

36 装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K 台班 8007005 532.5

37 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 688.95

38 容量32kV�A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 172.82

39 排气量0.3m3/min以内电动空气压缩机Z-0.3/7 台班 8017039 26.24

40 排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7 台班 8017049 770.39

41 小型机具使用费 元 8099001 1

42 定额基价 元 1999 1

复核：编制：



分项编号：1010601

编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-1
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：标志 单位：面 数量：1.0 单价： 10798.07

铝合金标志牌 铝合金标志牌

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板

10t 10t

0.0822 0.0126

5～1～4～3 5～1～4～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 9.5 0.78 87.43 23.4 0.29 32.99 1.08 120.42

2003015 钢管立柱 t 5128.21 6.31 0.52 2660.66 0.52 2660.66

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.73 0.9 0.07 0.42 0.07 0.42

2009029 镀锌铁件 kg 6 3759.9 308.95 1853.73 3033.7 38.18 229.09 347.14 2082.82

6007002
铝合金标志包括板面、
垫板及其他金属附件

t 16666.67 7.03 0.09 1473.82 0.09 1473.82

6007004 反光膜 m2 170.94 963.1 12.12 2072.06 12.12 2072.06

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 532.5 3.2 0.26 140.02 7.9 0.1 52.95 0.36 192.97

8009025
提升质量5t以内汽车式起
重机QY5

台班 688.95 2.83 0.23 160.21 6.98 0.09 60.52 0.32 220.74

8015028
容量32kV�A以内交流
电弧焊机BX1-330

台班 172.82 0.15 0.01 2.13 0.01 2.13

9999001 定额基价 元 1 58345 4794 4794 309941 3901 3901 8695 8695

78.49

275.22

49.08

1.75

891.58

669.83

8832.13

企业管理费

规费 170.41

4795.99

57.09

151.7

63.87

3905.25

21.4

123.52元

元

金额合计

税金 496.14

6008.8

395.44

4789.27元

元

10798.07

措施费
0.351 1.27 136.24 0.48元

4906.33 3925.79直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 4976.01 369.22 4051.28 300.61元

362.91

0.564 27.05 3905.1 22.034795.86

5512.66 4393.82

3.163

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

0.351%

%0.564

3.163%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：行驶方向导向牌 单位：面 数量：1.0 单价： 500

行驶方向导向牌

行驶方向导向牌

面

1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 1

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

500元

元

500

措施费
元

直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元 7.42

9

%

%

复核：编制：
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编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-1

共 11 页第 3 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：施工警示灯 单位：个 数量：10.0 单价： 100

警示灯

警示灯

个

10

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 10

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

1000元

元

1000

措施费
元

直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元 7.42

9

%

%

复核：编制：
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编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-1

共 11 页第 4 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：路栏 单位：个 数量：4.0 单价： 1000

路栏

路栏

个

4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 4

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

4000元

元

4000

措施费
元

直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元 7.42

9

%

%

复核：编制：
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：水马 单位：个 数量：192.0 单价： 70.96

防眩、防撞设施

水马

1个

192

5～1～8～7改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 0.1 19.2 2150.4 19.2 2150.4

6007015 水马 个 341.88 0.1 19.2 6564.1 19.2 6564.1

8007001
装载质量2t以内载货汽车

台班 378.57 0.02 3.84 1453.71 3.84 1453.71

9999001 定额基价 元 1 52 9918 9918 9918 9918

864.46

440.48

119.12

119.92

1124.87

786.36

10168.21

企业管理费

规费 2580.48

9918.37

864.46

440.47元

元

金额合计

税金 1124.87

13623.41元

元

13623.41

措施费
3.575 119.92元

10168.21直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 10597.88 786.36元

3354.28

1.201 119.129918.37

12498.54

4.441

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：M30水泥浆 单位：m3 数量：2.2 单价： 682.04

路基注浆处理

路基注浆处理(注浆)

10m3

0.22

1～2～17～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 4.1 0.9 101.02 0.9 101.02

3005004 水 m3 2.72 6 1.32 3.59 1.32 3.59

5509001 32.5级水泥 t 429 11.48 2.52 1083.01 2.52 1083.01

7801001 其他材料费 元 1 8 1.76 1.76 1.76 1.76

8005083
生产率50L/min压浆机(含
拌浆机)HB50/15

台班 145.76 0.75 0.17 24.05 0.17 24.05

8099001 小型机具使用费 元 1 45.9 10.1 10.1 10.1 10.1

9999001 定额基价 元 1 4146 912 912 912 912

40.03

27.87

7.46

6.9

123.89

70.81

1223.53

企业管理费

规费 119.5

912.03

40.03

27.87元

元

金额合计

税金 123.89

1500.5元

元

1500.5

措施费
5.308 6.9元

1223.53直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 954.26 70.81元

129.92

0.818 7.46912.03

1376.6

3.056

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：HRB400钢筋 单位：kg 数量：1010.0 单价： 6.36

脚手架及地梁、锚座

地梁钢筋(预应力锚索护坡)

1t

1.01

1～4～9～3改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 7.1 7.17 803.15 7.17 803.15

2001002 HRB400钢筋 t 3770 1.03 1.04 3902.89 1.04 3902.89

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5 4.6 4.65 23.23 4.65 23.23

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.73 4 4.04 23.15 4.04 23.15

8015028
容量32kV�A以内交流
电弧焊机BX1-330

台班 172.82 1.62 1.64 282.77 1.64 282.77

8099001 小型机具使用费 元 1 7.7 7.78 7.78 7.78 7.78

9999001 定额基价 元 1 4435 4479 4479 4479 4479

330.45

141.67

25.26

3.76

530.02

345.02

5042.97

企业管理费

规费 986.41

4479.1

330.45

141.67元

元

金额合计

税金 530.02

6419.15元

元

6419.15

措施费
0.351 3.76元

5042.97直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 4649.8 345.02元

1071.35

0.564 25.264479.1

5889.12

3.163

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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分项编号：LJ0702020103
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C30混凝土框架梁 单位：m3 数量：5.8 单价： 1095.76

脚手架及地梁、锚座

地梁混凝土(预应力锚索护坡)

10m3

0.58

1～4～9～2改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 21.4 12.41 1390.14 12.41 1390.14

1511034
普C30-32.5-4(商)普C30-
32.5-4(商)

m3 525.35 10.2 5.92 3107.97 5.92 3107.97

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4177 0.02 0.01 36.34 0.01 36.34

2003026 组合钢模板 t 4700.85 0.05 0.03 139.05 0.03 139.05

2009028 铁件铁件 kg 5.3 24.6 14.27 75.62 14.27 75.62

3005004 水 m3 2.72 12 6.96 18.93 6.96 18.93

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混合

m3 1183 0.01 0.01 6.86 0.01 6.86

7801001 其他材料费 元 1 40.8 23.66 23.66 23.66 23.66

8005002
出料容量250L以内强制
式混凝土搅拌机JD250

台班 172.74 0.33 0.19 33.06 0.19 33.06

8099001 小型机具使用费 元 1 32.9 19.08 19.08 19.08 19.08

9999001 定额基价 元 1 6038 3502 3502 3502 3502

472.88

130.07

45.24

54.82

524.76

276.93

4850.73

企业管理费

规费 1411.58

1657.77

472.88

130.07元

元

金额合计

税金 524.76

6355.43元

元

6355.43

措施费
3.995 54.82元

4850.73直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 3732.26 276.93元

1372.27

2.729 45.241657.76

5830.67

7.846

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

复核：编制：



分项编号：LJ07020301

编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-1
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：路面清灌缝 单位：m 数量：53.0 单价： 10.07

水泥混凝土路面修补

石油沥青裂缝灌缝

100m

0.53

借闽2021高养预2～2～2～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 3.2 1.7 189.95 1.7 189.95

3001001 石油沥青 t 5115 0.04 0.02 105.73 0.02 105.73

3005001 煤 t 561.95 0.01 2.08 2.08

5503005
中（粗）砂混凝土、砂
浆用堆方

m3 92.45 0.04 0.02 1.96 0.02 1.96

7801001 其他材料费 元 1 19.4 10.28 10.28 10.28 10.28

7901001 设备摊销费 元 1 0.8 0.42 0.42 0.42 0.42

8007002
装载质量3t以内载货汽车

台班 446.21 0.22 0.12 52.03 0.12 52.03

8017039
排气量0.3m3/min以内电
动空气压缩机Z-0.3/7

台班 26.24 0.38 0.2 5.28 0.2 5.28

8099001 小型机具使用费 元 1 2 1.06 1.06 1.06 1.06

9999001 定额基价 元 1 646 342 342 342 342

68.01

10.46

2.8

12.42

44.08

27.29

368.8

企业管理费

规费 203.01

342.16

68.01

10.46元

元

金额合计

税金 44.08

533.86元

元

533.86

措施费
5.308 12.41元

368.8直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 367.83 27.29元

233.89

0.818 2.8342.16

489.78

3.056

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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分项编号：LJ07020401

编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-1
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：φ50无缝钢管 单位：m 数量：544.0 单价： 120.91

围岩注浆加固

埋注浆钢管

10m

54.4

借闽2021高养预3～2～7～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 0.8 43.52 4874.24 43.52 4874.24

2003008 钢管无缝钢管 t 4699 0.04 2.07 9713.77 2.07 9713.77

2009003
空心钢钎优质碳素工具
钢

kg 6.84 3.8 206.72 1413.96 206.72 1413.96

2009004
Φ50mm以内合金钻头
Φ43mm

个 31.88 1 54.4 1734.27 54.4 1734.27

3005004 水 m3 2.72 1 54.4 147.97 54.4 147.97

5003021 微膨胀高效抗裂防水剂 kg 4.27 0.3 16.32 69.69 16.32 69.69

5509001 32.5级水泥 t 429 0.01 0.33 140.03 0.33 140.03

7801001 其他材料费 元 1 4.1 223.04 223.04 223.04 223.04

8001103 气腿式风动凿岩机 台班 18.81 0.37 20.13 378.61 20.13 378.61

8007003
装载质量4t以内载货汽车
CA10B

台班 528.25 0.25 13.6 7184.2 13.6 7184.2

8017049
排气量9m3/min以内机动
空气压缩机VY-9/7

台班 770.39 0.61 33.18 25564.62 33.18 25564.62

8099001 小型机具使用费 元 1 19.5 1060.8 1060.8 1060.8 1060.8

9999001 定额基价 元 1 894 48650 48650 48650 48650

2143.14

1538.8

274.39

127.49

5430.85

3753.82

52505.2

企业管理费

规费 6397.44

48649.89

2143.14

1538.8元

元

金额合计

税金 5430.85

65773.68元

元

65773.68

措施费
0.351 127.49元

52505.2直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 50590.55 3753.82元

36320.69

0.564 274.3948649.89

60342.82

3.163

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：M30水泥浆 单位：m3 数量：150.6 单价： 682.04

路基注浆处理

路基注浆处理(注浆)

10m3

15.06

1～2～17～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 4.1 61.75 6915.55 61.75 6915.55

3005004 水 m3 2.72 6 90.36 245.78 90.36 245.78

5509001 32.5级水泥 t 429 11.48 172.81 74136.99 172.81 74136.99

7801001 其他材料费 元 1 8 120.48 120.48 120.48 120.48

8005083
生产率50L/min压浆机(含
拌浆机)HB50/15

台班 145.76 0.75 11.3 1646.36 11.3 1646.36

8099001 小型机具使用费 元 1 45.9 691.25 691.25 691.25 691.25

9999001 定额基价 元 1 4146 62433 62433 62433 62433

2740.5

1907.95

510.7

472.08

8481.12

4847.01

83756.42

企业管理费

规费 8180.59

62432.9

2740.5

1907.95元

元

金额合计

税金 8481.12

102715.77元

元

102715.77

措施费
5.308 472.08元

83756.42直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 65323.63 4847.01元

8893.65

0.818 510.762432.9

94234.66

3.056

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：湄渝高速路基挡墙病害治理工程

编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-1 共 1 页第 1 页 24表

序号 代号
台班单价

（元）
机械名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

112.0元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

--元/kg

费用定额

重油

9.8元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

8.29元/kg

费用定额

煤

0.65元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

调整系数：

1 8001103 气腿式风动凿岩机 18.81 18.81 18.81

2 8005002
出料容量250L以内强制式
混凝土搅拌机

172.74 25.51 25.51 1 112 35.2354.2 147.23

3 8005083
生产率50L/min压浆机(含
拌浆机)

145.76 16.98 16.98 1 112 16.77725.81 128.777

4 8007001 装载质量2t以内载货汽车 378.57 68.87 68.87 1 112 197.37220.14 0.33 309.702

5 8007002 装载质量3t以内载货汽车 446.21 77.74 77.74 1 112 255.97626.12 0.49 368.466

6 8007003 装载质量4t以内载货汽车 528.25 79.56 79.56 1 112 336.04234.29 0.65 448.692

7 8007005 装载质量6t以内载货汽车 532.50 94.22 94.22 1 112 325.339.24 0.98 438.28

8 8009025
提升质量5t以内汽车式起
重机

688.95 211.28 211.28 2 224 252.25225.74 1.42 477.672

9 8015028
容量32kV�A以内交流电
弧焊机

172.82 5.17 5.17 1 112 55.65385.62 167.653

10 8017039
排气量0.3m3/min以内电动
空气压缩机

26.24 16.75 16.75 9.4914.6 9.49

11 8017049
排气量9m3/min以内机动
空气压缩机

770.39 270.17 270.17 500.21960.34 500.219

复核：编制：



 

 

预 算 编 制 说 明 
一、编制范围： 

主要工程内容：临时工程、路基工程、专项费用、工程建设其他、预备费。 

三、 编制依据： 

1、中华人民共和国交通运输部公告 2018年第 86号关于公布《公路工程建设项目概算预算

编制办法》（JTG 3830—2018）及《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）、《公路工程

机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）的公告、《福建省 2021 高速公路养护工程预算定额》。 

2、中华人民共和国交通运输部公告第 26 号交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资

估算编制办法》（JTG 3820—2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—

2018）中“税金”的有关规定的公告。（以下简称“交通运输部 2019年第 26号公告”） 

3、福建省交通运输厅文件闽交建〔2019〕31号福建省交通运输厅关于印发《福建省公路工

程建设项目估算概算预算编制补充规定》的通知（以下简称《补充规定》）。 

4、莆炎高速路基挡墙加固工程设计施工图纸。 

5、按照《编制办法》的要求根据设计图纸提供的工程数量，利用同望造价(标准加密锁 V10.7

版)进行编制。 

四、建筑安装工程费： 

1、直接费： 

人工费∶按《补充规定》规定，本工程人工费为 112 元/工日（含机械工）。 

材料费：材料单价参照 2022 年 12 月福建省交通工程造价管理站发布的“福建省交通（公

路、水运）工程各市主要材料除税价格信息”。同时结合市场近期材料价格综合确定原价，并

加计运费（除税价）、采保费后作为估算单价,地方材料均根据三明市交通运输局发布“三明市

2022年 12月份交通工程地方材料价格信息汇总表（除税价）”机械台班费：按《公路工程机械

台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）计算。 

2、设备购置费： 

设备购置费：本项目无。 

3、措施费： 

(1)、冬季施工增加费：根据《编制办法》规定，不计取； 

(2)、雨季施工增加费：根据《编制办法》相关规定，不计取； 

(3)、夜间施工增加费：按《编制办法》相关规定计算，不计取； 

(4)、特殊地区(高原地区、风沙地区、沿海地区)施工增加费：根据《补充规定》不计取； 

(5)、行车干扰施工增加费：根据《编制办法》规定，按 4001-5000考虑； 

(6)、工地转移费：根据《编制办法》转移距离按漳州市至工地的里程 50 公里计，并按相

关规定计算。 

4、企业管理费： 

(1)、基本费用、职工探亲路费、财务费用：按《编制办法》相关规定计算； 

(2)、主副食品运费补贴：根据《编制办法》相关规定，综合里程按 3km计； 

(3)、职工取暖补贴：根据《编制办法》规定，不计。 

5、规费： 

根据《补充规定》，养老保险费、失业保险费、医疗保险费、住房公积金的费率分别取 16%、

0.5%、8.5%、8.5%；工伤保险费在概算文件末尾新增费用栏列支，本估算计列在第三部分末尾，

规费中相应的工伤保险费费率取零。 

6、利润：根据《编制办法》规定，按定额直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42%计算。 

7、税金：根据“交通运输部 2019年第 26号公告”的规定，税率按国家最新规定的建筑业

增值税税率 9%计。 

8、专项费用： 

(1)、施工场地建设费：根据《编制办法》以定额建筑安装工程费减去专项费用为基数，按

相关费率表，以累进方法计算。 

(2)、安全生产费：按照《编制办法》规定，以建筑安装工程费的 1.5%计算。 

五、工程建设其他费： 

1、建设项目管理费： 

(1)、建设单位(业主)管理费、工程监理费、设计文件审查费、建设项目前期工作费：以定

额建筑安装工程费为基数，按《编制办法》的相关费率表，以累进方法计算；  

2、研究试验费：不计。 

3、工程保险费：根据《编制办法》规定，以建筑安装工程费（不含设备费）为基数，按 0.4%

费率计算。 

4、新增费用：根据《补充规定》，计列工伤保险费，按照项目总造价的千分之一点五计算。 

六、预备费： 

1、基本预备费：按照《编制办法》规定，按第一、二、三部分费用之和的 3%计算。 

2、价差预备费：不计。 

七、本项目工程预算总金额： 

1、预算总金额 23.1659 万元，其中建筑安装工程费 22.4912万元。 



表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：湄渝高速路基挡墙病害治理工程

编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-2 共 1 页第 1 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

224912.32 97.09公路公里 建设项目路线总长度（主线长度）1 第一部分 建筑安装工程费

临时工程 30489.12 13.16公路公里101

1 30489.12 30489.12 13.16项10107 AK271+155.2-AK271+201.2段右侧挡墙（交通布控）

6 10798.07 1799.68 4.66面1010701 标志

1 500 500 0.22面1010702 行驶方向导向牌

10 1000 100 0.43个1010703 施工警示灯

4 4000 1000 1.73个1010704 路栏

200 14191.05 70.96 6.13个1010705 水马

路基工程 181542.07 78.37km102

181542.07 78.37kmLJ07 路基防护与加固工程

181542.07 78.37LJ0703 AK271+155.2-AK271+201.2段右侧挡墙

1.6 1091.27 682.04 0.47m3LJ070201 挡墙灌浆

1.6 1091.27 682.04 0.47m3LJ07020101 M30水泥浆

14093.02 6.08LJ070302 预应力锚索框架（梁、十字面板）

14093.02 6.08LJ07030201 地梁

1114 7080.13 6.36 3.06kgLJ0703020102 HRB400钢筋

6.4 7012.89 1095.76 3.03m3LJ0703020103 C30混凝土框架梁

987.13 0.43LJ070303 路面修复

98 987.13 10.07 0.43mLJ07030301 路面清灌缝

165370.66 71.39LJ070304 注浆小导管

534 64564.61 120.91 27.87mLJ07030401 φ50无缝钢管

147.8 100806.05 682.04 43.51m3LJ07030402 M30水泥浆

专项费用 12881.13 5.56元110

9557.3 4.13元11001 施工场地建设费

3323.83 1.43元11002 安全生产费

公路公里2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费

公路公里3 第三部分 工程建设其他费

6747.37 2.91公路公里4 第四部分 预备费

6747.37 2.91元401 基本预备费

元402 价差预备费

231659.69 100.00公路公里5 第一至四部分合计

公路公里6 建设期贷款利息

231659.69 100.00公路公里7 公路基本造价

347.49 0.15公路公里8 工伤保险费

复核：编制：



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：湄渝高速路基挡墙病害治理工程

编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-2 共 2 页第 1 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产临时工程 路基工程
单价(元)

1001001 149.791工日人工 128.71521.075112

1051001 31.802工日机械工 26.7865.015112

1511034 6.528m3普C30-32.5-4(商)（普C30-32.5-4(商) 6.528525.35

2001002 1.142tHRB400钢筋 1.1423770

2001022 5.124kg20～22号铁丝（镀锌铁丝） 5.1245

2003004 0.01t型钢（工字钢,角钢） 0.014177

2003008 2.029t钢管（无缝钢管） 2.0294699

2003015 0.519t钢管立柱 0.5195128.21

2003026 0.033t组合钢模板 0.0334700.85

2009003 202.92kg空心钢钎（优质碳素工具钢） 202.926.84

2009004 53.4个Φ50mm以内合金钻头（Φ43mm） 53.431.88

2009011 4.53kg电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0） 4.4560.0745.73

2009028 15.744kg铁件（铁件） 15.7445.3

2009029 347.137kg镀锌铁件 347.1376

3001001 0.038t石油沥青 0.0385115

3003002 552.21kg汽油（92号） 463.40388.8079.8

3003003 1979.735kg柴油（0号,－10号,－20号） 1965.51514.228.29

3005001 0.007t煤 0.007561.95

3005002 461.657kW�h电 460.6021.0550.65

3005004 150.72m3水 150.722.72

4003002 0.006m3锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格） 0.0061183

5003021 16.02kg微膨胀高效抗裂防水剂 16.024.27

5503005 0.039m3中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） 0.03992.45

5509001 171.757t32.5级水泥 171.757429

6007002 0.088t铝合金标志（包括板面、垫板及其他金属附件） 0.08816666.67

6007004 12.122m2反光膜 12.122170.94

6007015 20个水马 20341.88

7801001 383.584元其他材料费 383.5841

7901001 0.784元设备摊销费 0.7841

8001103 19.758台班气腿式风动凿岩机 19.75818.81

8005002 0.211台班
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机（JD250）

0.211172.74

8005083 11.205台班生产率50L/min压浆机(含拌浆机)（HB50/15） 11.205145.76

8007001 4台班装载质量2t以内载货汽车 4378.57

8007002 0.216台班装载质量3t以内载货汽车 0.216446.21

8007003 13.35台班装载质量4t以内载货汽车（CA10B） 13.35528.25

8007005 0.362台班装载质量6t以内载货汽车（CA141K,CA1091K） 0.362532.5

8009025 0.32台班提升质量5t以内汽车式起重机（QY5） 0.32688.95

复核：编制：



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：湄渝高速路基挡墙病害治理工程

编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-2 共 2 页第 2 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产临时工程 路基工程
单价(元)

8015028 1.817台班容量32kV�A以内交流电弧焊机（BX1-330） 1.8050.012172.82

8017039 0.372台班
排气量0.3m3/min以内电动空气压缩机（Z-0.3/7）

0.37226.24

8017049 32.574台班排气量9m3/min以内机动空气压缩机（VY-9/7） 32.574770.39

8099001 1758.64元小型机具使用费 1758.641

复核：编制：



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：湄渝高速路基挡墙病害治理工程

编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-2 共 1 页第 1 页 03表

企业管理费
定额直接费

(元）
措施费序号 单位 工程量

人工费
施工机械使用

费
合计材料费

工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备购
置费（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

30489.122063.3219032.88 734.05299.82 978.97 1488.952360.48 15133.18 1930.34 19424.01公路公里临时工程1 101

30489.122063.3219032.88 734.05299.82 978.97 1488.952360.48 15133.18 1930.34 19424.01项 1
AK271+155.2-
AK271+201.2段右侧挡
墙（交通布控）

2 30489.1210107

10798.07891.588701.24 275.2250.83 78.49 669.83120.48 8295.58 416.06 8832.13面 6标志3 1799.681010701

500面 1行驶方向导向牌4 5001010702

1000个 10施工警示灯5 1001010703

4000个 4路栏6 10001010704

14191.051171.7410331.64 458.83249 900.48 819.132240 6837.6 1514.28 10591.88个 200水马7 70.961010705

181542.0714989.71119128.44 3722.381539.98 5834.43 9229.814416.13 95444.96 36364.69 146225.77km路基工程8 102

181542.0714989.71119128.44 3722.381539.98 5834.43 9229.814416.13 95444.96 36364.69 146225.77km路基防护与加固工程9 LJ07

181542.0714989.71119128.44 3722.381539.98 5834.43 9229.814416.13 95444.96 36364.69 146225.77
AK271+155.2-
AK271+201.2段右侧挡
墙

10 LJ0703

1091.2790.11663.3 20.2710.44 29.12 51.573.47 791.54 24.84 889.84m3 1.6挡墙灌浆11 682.04LJ070201

1091.2790.11663.3 20.2710.44 29.12 51.573.47 791.54 24.84 889.84m3 1.6M30水泥浆12 682.04LJ07020101

14093.021163.648804.74 299.79142.43 886.27 686.122419.81 8116.97 378 10914.77预应力锚索框架（梁
、十字面板）

13 LJ070302

14093.021163.648804.74 299.79142.43 886.27 686.122419.81 8116.97 378 10914.77地梁14 LJ07030201

7080.13584.64940.31 156.2632.01 364.47 380.54885.85 4355.93 320.46 5562.25kg 1114HRB400钢筋15 6.36LJ070302010
2

7012.89579.053864.43 143.52110.41 521.8 305.581533.95 3761.04 57.54 5352.53m3 6.4C30混凝土框架梁16 1095.76LJ070302010
3

987.1381.51632.68 19.3428.13 125.75 50.47351.23 222.77 107.94 681.94路面修复17 LJ070303

987.1381.51632.68 19.3428.13 125.75 50.47351.23 222.77 107.94 681.94m 98路面清灌缝18 10.07LJ07030301

165370.6613654.46109027.72 3382.991358.99 4793.29 8441.7111571.62 86313.69 35853.92 133739.22注浆小导管19 LJ070304

64564.615331.0247755.59 1510.51394.48 2103.75 3684.824784.64 13195.62 33559.77 51540.03m 534φ50无缝钢管20 120.91LJ07030401

100806.058323.4461272.13 1872.48964.5 2689.55 4756.96786.98 73118.06 2294.15 82199.19m3 147.8M30水泥浆21 682.04LJ07030402

12881.1312881.13元专项费用22 110

9557.39557.3元施工场地建设费23 11001

3323.833323.83元安全生产费24 11002

224912.3217053.03138161.32 4456.421839.81 6813.4 10718.7516776.61 110578.13 38295.04 178530.91合计

复核：编制：
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表A.0.2-8 综合费率计算表
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建设项目名称：湄渝高速路基挡墙病害治理工程

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费

Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.122 0.192 0.271 3.3325.885 0.521 0.224 6.109 0.521 16 0.5 8.5 8.5 33.52.747

02 石方 0.108 0.204 0.259 3.3634.973 0.47 0.176 5.149 0.47 16 0.5 8.5 8.5 33.52.792

03 运输 0.118 0.132 0.264 1.8885.719 0.154 0.157 5.876 0.154 16 0.5 8.5 8.5 33.51.374

04 路面 0.066 0.159 0.404 3.0564.987 0.818 0.321 5.308 0.818 16 0.5 8.5 8.5 33.52.427

04-1 路面（隧道路面） 0.066 0.159 0.404 3.0564.987 0.818 0.321 5.308 0.818 16 0.5 8.5 8.5 33.52.427

05 隧道 0.096 0.266 0.513 4.4441.195 0.257 0.257 1.195 16 0.5 8.5 8.5 33.53.569

06 构造物Ⅰ 0.114 0.274 0.466 4.4413.313 1.201 0.262 3.575 1.201 16 0.5 8.5 8.5 33.53.587

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.114 0.274 0.466 4.4413.313 1.201 0.262 3.575 1.201 16 0.5 8.5 8.5 33.53.587

07 构造物Ⅱ 0.126 0.348 0.545 5.7453.593 1.537 0.333 3.926 1.537 16 0.5 8.5 8.5 33.54.726

08 构造物Ⅲ(一般) 0.225 0.551 1.094 7.8463.373 2.729 0.622 3.995 2.729 16 0.5 8.5 8.5 33.55.976

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.225 0.551 1.094 7.8463.373 2.729 0.622 3.995 2.729 16 0.5 8.5 8.5 33.55.976

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.225 0.551 1.094 7.8463.373 2.729 0.622 3.995 2.729 16 0.5 8.5 8.5 33.55.976

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.225 0.551 1.094 7.8463.373 2.729 0.622 3.995 2.729 16 0.5 8.5 8.5 33.55.976

09 技术复杂大桥 0.101 0.208 0.637 5.0891.677 0.389 0.389 1.677 16 0.5 8.5 8.5 33.54.143

10 钢材及钢结构(一般) 0.104 0.164 0.653 3.1630.564 0.351 0.351 0.564 16 0.5 8.5 8.5 33.52.242

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.104 0.164 0.653 3.1630.564 0.351 0.351 0.564 16 0.5 8.5 8.5 33.52.242

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.104 0.164 0.653 3.1630.564 0.351 0.351 0.564 16 0.5 8.5 8.5 33.52.242

编制： 复核：



表A.0.2-11 专项费用计算表

建设项目名称：湄渝高速路基挡墙病害治理工程

06表编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-2 共 1 页第 1 页

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11001 施工场地建设费 {公路工程2019施工场地建设费} 9557.3 9557

11002 安全生产费 ({A}-{A}DESCDⅡ)*1.5% 3323.83 3324

复核：编制：



表A.0.2-13 工程建设其他费计算表

建设项目名称：湄渝高速路基挡墙病害治理工程

08表编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-2 共 1 页第 1 页

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

4 第四部分 预备费 6747.37

401 基本预备费
(建安工程费+第二部分 土地使用及拆迁补偿费+第三部分 工程建设其他费
)*3%

6747.37 (224912.32+0+0)*3%

复核：编制：



建设项目名称：湄渝高速路基挡墙病害治理工程

编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-2 共 1 页第 1 页

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 112

2 机械工 工日 1051001 112

3 普C30-32.5-4(商)普C30-32.5-4(商) m3 1511034 525.35

4 HRB400钢筋 t 2001002 3770

5 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 5

6 型钢工字钢,角钢 t 2003004 4177

7 钢管无缝钢管 t 2003008 4699

8 钢管立柱 t 2003015 5128.21

9 组合钢模板 t 2003026 4700.85

10 空心钢钎优质碳素工具钢 kg 2009003 6.84

11 Φ50mm以内合金钻头Φ43mm 个 2009004 31.88

12 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 kg 2009011 5.73

13 铁件铁件 kg 2009028 5.3

14 镀锌铁件 kg 2009029 6

15 石油沥青 t 3001001 5115

16 汽油92号 kg 3003002 9.8

17 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 8.29

18 煤 t 3005001 561.95

19 电 kW�h 3005002 0.65

20 水 m3 3005004 2.72

21 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1183

22 微膨胀高效抗裂防水剂 kg 5003021 4.27

23 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 92.45

24 32.5级水泥 t 5509001 429

25 铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件 t 6007002 16666.67

26 反光膜 m2 6007004 170.94

27 水马 个 6007015 341.88

28 其他材料费 元 7801001 1

29 设备摊销费 元 7901001 1

30 气腿式风动凿岩机 台班 8001103 18.81

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

31 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 台班 8005002 172.74

32 生产率50L/min压浆机(含拌浆机)HB50/15 台班 8005083 145.76

33 装载质量2t以内载货汽车 台班 8007001 378.57

34 装载质量3t以内载货汽车 台班 8007002 446.21

35 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 528.25

36 装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K 台班 8007005 532.5

37 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 688.95

38 容量32kV�A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 172.82

39 排气量0.3m3/min以内电动空气压缩机Z-0.3/7 台班 8017039 26.24

40 排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7 台班 8017049 770.39

41 小型机具使用费 元 8099001 1

42 定额基价 元 1999 1

复核：编制：



分项编号：1010701

编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-2

共 11 页第 1 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：标志 单位：面 数量：6.0 单价： 1799.68

铝合金标志牌 铝合金标志牌

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板

10t 10t

0.0822 0.0126

5～1～4～3 5～1～4～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 9.5 0.78 87.43 23.4 0.29 32.99 1.08 120.42

2003015 钢管立柱 t 5128.21 6.31 0.52 2660.66 0.52 2660.66

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.73 0.9 0.07 0.42 0.07 0.42

2009029 镀锌铁件 kg 6 3759.9 308.95 1853.73 3033.7 38.18 229.09 347.14 2082.82

6007002
铝合金标志包括板面、
垫板及其他金属附件

t 16666.67 7.03 0.09 1473.82 0.09 1473.82

6007004 反光膜 m2 170.94 963.1 12.12 2072.06 12.12 2072.06

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 532.5 3.2 0.26 140.02 7.9 0.1 52.95 0.36 192.97

8009025
提升质量5t以内汽车式起
重机QY5

台班 688.95 2.83 0.23 160.21 6.98 0.09 60.52 0.32 220.74

8015028
容量32kV�A以内交流
电弧焊机BX1-330

台班 172.82 0.15 0.01 2.13 0.01 2.13

9999001 定额基价 元 1 58345 4794 4794 309941 3901 3901 8695 8695

78.49

275.22

49.08

1.75

891.58

669.83

8832.13

企业管理费

规费 170.41

4795.99

57.09

151.7

63.87

3905.25

21.4

123.52元

元

金额合计

税金 496.14

6008.8

395.44

4789.27元

元

10798.07

措施费
0.351 1.27 136.24 0.48元

4906.33 3925.79直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 4976.01 369.22 4051.28 300.61元

362.91

0.564 27.05 3905.1 22.034795.86

5512.66 4393.82

3.163

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

0.351%

%0.564

3.163%

%33.5

7.42%

%9

复核：编制：



分项编号：1010702

编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-2

共 11 页第 2 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：行驶方向导向牌 单位：面 数量：1.0 单价： 500

行驶方向导向牌

行驶方向导向牌

面

1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 1

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

500元

元

500

措施费
元

直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元 7.42

9

%

%

复核：编制：



分项编号：1010703

编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-2

共 11 页第 3 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：施工警示灯 单位：个 数量：10.0 单价： 100

警示灯

警示灯

个

10

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 10

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

1000元

元

1000

措施费
元

直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元 7.42

9

%

%

复核：编制：



分项编号：1010704

编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-2

共 11 页第 4 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：路栏 单位：个 数量：4.0 单价： 1000

路栏

路栏

个

4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1 4

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

4000元

元

4000

措施费
元

直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元 7.42

9

%

%

复核：编制：



分项编号：1010705

编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-2

共 11 页第 5 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：水马 单位：个 数量：200.0 单价： 70.96

防眩、防撞设施

水马

1个

200

5～1～8～7改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 0.1 20 2240 20 2240

6007015 水马 个 341.88 0.1 20 6837.6 20 6837.6

8007001
装载质量2t以内载货汽车

台班 378.57 0.02 4 1514.28 4 1514.28

9999001 定额基价 元 1 52 10332 10332 10332 10332

900.48

458.83

124.08

124.91

1171.74

819.13

10591.88

企业管理费

规费 2688

10331.64

900.48

458.83元

元

金额合计

税金 1171.74

14191.05元

元

14191.05

措施费
3.575 124.91元

10591.88直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 11039.46 819.13元

3494.04

1.201 124.0810331.64

13019.31

4.441

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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分项编号：LJ07020101

编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-2

共 11 页第 6 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：M30水泥浆 单位：m3 数量：1.6 单价： 682.04

路基注浆处理

路基注浆处理(注浆)

10m3

0.16

1～2～17～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 4.1 0.66 73.47 0.66 73.47

3005004 水 m3 2.72 6 0.96 2.61 0.96 2.61

5509001 32.5级水泥 t 429 11.48 1.84 787.64 1.84 787.64

7801001 其他材料费 元 1 8 1.28 1.28 1.28 1.28

8005083
生产率50L/min压浆机(含
拌浆机)HB50/15

台班 145.76 0.75 0.12 17.49 0.12 17.49

8099001 小型机具使用费 元 1 45.9 7.34 7.34 7.34 7.34

9999001 定额基价 元 1 4146 663 663 663 663

29.12

20.27

5.43

5.02

90.11

51.5

889.84

企业管理费

规费 86.91

663.3

29.12

20.27元

元

金额合计

税金 90.11

1091.27元

元

1091.27

措施费
5.308 5.02元

889.84直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 694 51.5元

94.49

0.818 5.43663.3

1001.17

3.056

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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分项编号：LJ0703020102

编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-2

共 11 页第 7 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：HRB400钢筋 单位：kg 数量：1114.0 单价： 6.36

脚手架及地梁、锚座

地梁钢筋(预应力锚索护坡)

1t

1.114

1～4～9～3改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 7.1 7.91 885.85 7.91 885.85

2001002 HRB400钢筋 t 3770 1.03 1.14 4304.77 1.14 4304.77

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5 4.6 5.12 25.62 5.12 25.62

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.73 4 4.46 25.53 4.46 25.53

8015028
容量32kV�A以内交流
电弧焊机BX1-330

台班 172.82 1.62 1.8 311.88 1.8 311.88

8099001 小型机具使用费 元 1 7.7 8.58 8.58 8.58 8.58

9999001 定额基价 元 1 4435 4940 4940 4940 4940

364.47

156.26

27.86

4.15

584.6

380.54

5562.25

企业管理费

规费 1087.98

4940.31

364.47

156.26元

元

金额合计

税金 584.6

7080.13元

元

7080.13

措施费
0.351 4.15元

5562.25直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 5128.58 380.54元

1181.67

0.564 27.864940.31

6495.53

3.163

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

复核：编制：



分项编号：LJ0703020103

编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-2

共 11 页第 8 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C30混凝土框架梁 单位：m3 数量：6.4 单价： 1095.76

脚手架及地梁、锚座

地梁混凝土(预应力锚索护坡)

10m3

0.64

1～4～9～2改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 21.4 13.7 1533.95 13.7 1533.95

1511034
普C30-32.5-4(商)普C30-
32.5-4(商)

m3 525.35 10.2 6.53 3429.48 6.53 3429.48

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4177 0.02 0.01 40.1 0.01 40.1

2003026 组合钢模板 t 4700.85 0.05 0.03 153.44 0.03 153.44

2009028 铁件铁件 kg 5.3 24.6 15.74 83.44 15.74 83.44

3005004 水 m3 2.72 12 7.68 20.89 7.68 20.89

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混合

m3 1183 0.01 0.01 7.57 0.01 7.57

7801001 其他材料费 元 1 40.8 26.11 26.11 26.11 26.11

8005002
出料容量250L以内强制
式混凝土搅拌机JD250

台班 172.74 0.33 0.21 36.48 0.21 36.48

8099001 小型机具使用费 元 1 32.9 21.06 21.06 21.06 21.06

9999001 定额基价 元 1 6038 3864 3864 3864 3864

521.8

143.52

49.92

60.49

579.05

305.58

5352.53

企业管理费

规费 1557.61

1829.26

521.8

143.52元

元

金额合计

税金 579.05

7012.89元

元

7012.89

措施费
3.995 60.49元

5352.53直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 4118.37 305.58元

1514.23

2.729 49.921829.26

6433.84

7.846

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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分项编号：LJ07030301

编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-2

共 11 页第 9 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：路面清灌缝 单位：m 数量：98.0 单价： 10.07

水泥混凝土路面修补

石油沥青裂缝灌缝

100m

0.98

借闽2021高养预2～2～2～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 3.2 3.14 351.23 3.14 351.23

3001001 石油沥青 t 5115 0.04 0.04 195.5 0.04 195.5

3005001 煤 t 561.95 0.01 0.01 3.85 0.01 3.85

5503005
中（粗）砂混凝土、砂
浆用堆方

m3 92.45 0.04 0.04 3.62 0.04 3.62

7801001 其他材料费 元 1 19.4 19.01 19.01 19.01 19.01

7901001 设备摊销费 元 1 0.8 0.78 0.78 0.78 0.78

8007002
装载质量3t以内载货汽车

台班 446.21 0.22 0.22 96.2 0.22 96.2

8017039
排气量0.3m3/min以内电
动空气压缩机Z-0.3/7

台班 26.24 0.38 0.37 9.77 0.37 9.77

8099001 小型机具使用费 元 1 2 1.96 1.96 1.96 1.96

9999001 定额基价 元 1 646 633 633 633 633

125.75

19.34

5.18

22.96

81.51

50.47

681.94

企业管理费

规费 375.38

632.68

125.75

19.33元

元

金额合计

税金 81.51

987.13元

元

987.13

措施费
5.308 22.96元

681.94直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 680.15 50.47元

432.47

0.818 5.18632.68

905.62

3.056

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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分项编号：LJ07030401

编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-2

共 11 页第 10 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：φ50无缝钢管 单位：m 数量：534.0 单价： 120.91

围岩注浆加固

埋注浆钢管

10m

53.4

借闽2021高养预3～2～7～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 0.8 42.72 4784.64 42.72 4784.64

2003008 钢管无缝钢管 t 4699 0.04 2.03 9535.21 2.03 9535.21

2009003
空心钢钎优质碳素工具
钢

kg 6.84 3.8 202.92 1387.97 202.92 1387.97

2009004
Φ50mm以内合金钻头
Φ43mm

个 31.88 1 53.4 1702.39 53.4 1702.39

3005004 水 m3 2.72 1 53.4 145.25 53.4 145.25

5003021 微膨胀高效抗裂防水剂 kg 4.27 0.3 16.02 68.41 16.02 68.41

5509001 32.5级水泥 t 429 0.01 0.32 137.45 0.32 137.45

7801001 其他材料费 元 1 4.1 218.94 218.94 218.94 218.94

8001103 气腿式风动凿岩机 台班 18.81 0.37 19.76 371.65 19.76 371.65

8007003
装载质量4t以内载货汽车
CA10B

台班 528.25 0.25 13.35 7052.14 13.35 7052.14

8017049
排气量9m3/min以内机动
空气压缩机VY-9/7

台班 770.39 0.61 32.57 25094.68 32.57 25094.68

8099001 小型机具使用费 元 1 19.5 1041.3 1041.3 1041.3 1041.3

9999001 定额基价 元 1 894 47756 47756 47756 47756

2103.75

1510.51

269.34

125.14

5331.02

3684.82

51540.03

企业管理费

规费 6279.84

47755.59

2103.75

1510.51元

元

金额合计

税金 5331.02

64564.61元

元

64564.61

措施费
0.351 125.14元

51540.03直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 49660.58 3684.82元

35653.03

0.564 269.3447755.59

59233.59

3.163

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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分项编号：LJ07030402

编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-2

共 11 页第 11 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：M30水泥浆 单位：m3 数量：147.8 单价： 682.04

路基注浆处理

路基注浆处理(注浆)

10m3

14.78

1～2～17～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 4.1 60.6 6786.98 60.6 6786.98

3005004 水 m3 2.72 6 88.68 241.21 88.68 241.21

5509001 32.5级水泥 t 429 11.48 169.6 72758.61 169.6 72758.61

7801001 其他材料费 元 1 8 118.24 118.24 118.24 118.24

8005083
生产率50L/min压浆机(含
拌浆机)HB50/15

台班 145.76 0.75 11.09 1615.75 11.09 1615.75

8099001 小型机具使用费 元 1 45.9 678.4 678.4 678.4 678.4

9999001 定额基价 元 1 4146 61272 61272 61272 61272

2689.55

1872.48

501.21

463.3

8323.44

4756.9

82199.19

企业管理费

规费 8028.5

61272.13

2689.55

1872.48元

元

金额合计

税金 8323.44

100806.05元

元

100806.05

措施费
5.308 463.3元

82199.19直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 64109.11 4756.9元

8728.3

0.818 501.2161272.13

92482.61

3.056

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：湄渝高速路基挡墙病害治理工程

编制范围：湄渝高速路基挡墙病害治理工程-2 共 1 页第 1 页 24表

序号 代号
台班单价

（元）
机械名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

112.0元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

--元/kg

费用定额

重油

9.8元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

8.29元/kg

费用定额

煤

0.65元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

调整系数：

1 8001103 气腿式风动凿岩机 18.81 18.81 18.81

2 8005002
出料容量250L以内强制式
混凝土搅拌机

172.74 25.51 25.51 1 112 35.2354.2 147.23

3 8005083
生产率50L/min压浆机(含
拌浆机)

145.76 16.98 16.98 1 112 16.77725.81 128.777

4 8007001 装载质量2t以内载货汽车 378.57 68.87 68.87 1 112 197.37220.14 0.33 309.702

5 8007002 装载质量3t以内载货汽车 446.21 77.74 77.74 1 112 255.97626.12 0.49 368.466

6 8007003 装载质量4t以内载货汽车 528.25 79.56 79.56 1 112 336.04234.29 0.65 448.692

7 8007005 装载质量6t以内载货汽车 532.50 94.22 94.22 1 112 325.339.24 0.98 438.28

8 8009025
提升质量5t以内汽车式起
重机

688.95 211.28 211.28 2 224 252.25225.74 1.42 477.672

9 8015028
容量32kV�A以内交流电
弧焊机

172.82 5.17 5.17 1 112 55.65385.62 167.653

10 8017039
排气量0.3m3/min以内电动
空气压缩机

26.24 16.75 16.75 9.4914.6 9.49

11 8017049
排气量9m3/min以内机动
空气压缩机

770.39 270.17 270.17 500.21960.34 500.219
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